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1.- GENERALITATS

1.1.- IMPULSOR | PROMOTOR | FINANCAMENT.

L’Ajuntament de Tremp es qui impulsa I'actuacio, aportant com a base aquest document del
Projecte Executiu Recuperaci6 Ambiental per a la Dinamitzacié Turistica del Parc del Pinell de
Tremp. No obstant, el Consell Comarcal del Pallars Jussa es el promotor i com a tal, promoura la
licitaci6 de les obres e instal-lacions que es descriuen en aquest document, aixi com el seu
seguiment per a una correcta execucio de les mateixes.

Envers al financament de les obres, cal remarcar que aquesta actuacié s’'emmarca en

'operaci6 “ Valoritzacié del Patrimoni Cultural i Natural per a la dinamitzacié turistica del Pallars
Jussa” del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, eix, 6.

1.2.- ANTECEDENTS HISTORICS.

El parc del Pinell és I'espai verd del nucli de Tremp de major superficie de la ciutat. Es un
espai ludic historicament usat pel veinat i d’interés turistic.

La idea de crear una zona esportiva i d’esbarjo data de I'any 1936 tot i que les primeres
informacions de les plantacions sén dels anys 50. En aquella época es van plantar un miler de pins
amb una densitat molt elevada. Molts d’aquests pins es van anar morint per la competéencia i altres
es van anar tallant i es van anar plantant altres espécies. El 1992 el parc del Pinell, que tenia una
superficie de 49.644 m2, es volia ampliar en 7.000 m2 per la qual cosa es va instal-lar el reg
automatic i es van fer actuacions de tallades selectives dels arbres més vells i malalts.

En aquella época l'escola taller de Jardineria va proposar tallar el 50% dels arbres. El
projecte d’aclarida i de creacié d’'un arborétum al parc del Pinell no va prosperar.

Els anys 1998 i 2003 es redacten informes técnics sobre I'estat de salut dels arbres del
Pinell, que tenien aleshores, atacs per insectes perforadors: el barrinador (Ips sp.) que atacava el pi
pinyoner (Pinus pinea) i el corc comu dels pins (Tomicus piniperda), que atacava el pi blanc (Pinus
halepensis). Altres atacs: fongs de podridura marrd, que afectaven els xipressos (Cupressus
arizonica) i fongs de podridura blanca que afectaven al pi blanc (Pinus halepensis).

El 2004 es redacta una Memoria d’ampliacié del parc del Pinell per millorar I'entorn del camp
de futbol , tot i que el contingut de la mateixa no es va portar a terme.

En episodis de ventades fortes, com les del 31 d’agost del 2015, es cauen i es trenquen
arbres i causen danys. Aixo0 fa que hi hagi clarianes i augmenta el perill de que es tombin els arbres
en peu, que no recuperen la seva vitalitat. Per aixd es proposa tallar aquests peus, sense arrencar
la soca per evitar danys al reg. Aquest treballs els va executar una empresa especialitzada
controlant la caiguda del tronc per evitar danys a la resta de l'arbrat.

1.3 DESCRIPCIO DE LES ZONES | USUARIS DEL PARC.

Podem dividir el parc en diversos sectors, tal com es mostra en la documentacié grafica
adjunta al projecte:

1. EI sector Oest, d’entrada al parc, és un espai amb jocs infantils, una font, dos taules de
picnic i on I'arbrat que predomina existeixen diversos xipressos.
Es la zona més afectada per les ventades i que té més clarianes. Hi ha senyalitzacié de
pautes de conducta i un plafé panoramic sobre la fauna en mal estat.

2. El sector Sud és un tur6 on predomina el pi blanc (Pinus halepensis) i és la part mes
freqlentada pels adolescents.

3. El sector Nord és una zona amb pins de grans dimensions (Pinus pinea), alguns molt
inclinats. Hi ha una petita area amb parterres per jugar a petanca. Hi ha dos tipus d’usuaris:
de dia, la gent gran del casal juga a la petanca i als vespres el jovent s’hi reuneix.
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4. Al Centre del parc, entre el Casal de gent gran i el camg -

usuaris definits amb una densitat elevada d’arbres.

5. Al Nord-Est, a prop de la piscina municipal, hi ha una zona amb arbres joves i amb menys
densitat rodejada de bancs d’obra.

1.4 DESCRIPCIO DE L'ESTAT ACTUAL DELS ELEMENTS DEL PARC

L'estat general de I'arbrat depen dels sectors i de les espécies. Els xipressos (sector Oest)
sbn els que estan en pitjors condicions, alguns estan secs o puntisecs i atacats per pudricions i
d’altres estan inclinats amb risc de que causin danys a les persones.

Altres danys s6n papereres arrencades, taules trencades, arbres trencats i deixalles per terra
i a més, la senyalitzacié de I'espai i de les pautes de conducta esta deteriorada.

La part perimetral exterior del camp de futbol és de totxo vist, sense revestiment, i esta feta
malbé. L'entorn presenta signes d’abandonament i d’'acumulacié de restes vegetals i de deixalles.

La gespa, en diversos punts del parc esta en mal estat. Es vella, en algunes zones es trepitja
molt i en d’altres hi ha molsa.

Hi ha moltes soques antigues que s’han de tallar arran per evitar caigudes.

1.5 DESCRIPCIO DE LA CONDUCTA D’ALGUNS USUARIS DEL PARC

En general s’ha constatat que hi ha conductes inciviques en determinats punts del Pinell:
s’acumulen deixalles a les zones de les taules de picnic, a les escales, els racons amagats i a la
zona de la petanca on acostumen a fer “botellon”.

Al sector sud, des la zona alta del Pinell es pot accedir a la part de darrera del camp de
futbol per unes escales d’obra que estan en males condicions, amb forats per les bigues de fusta
gue s’han podrit i forats al formigd, que s’ha desplacat. En aquesta zona el jovent fa foc i tira
deixalles.

1.6 OBJECTE PRINCIPAL DEL PROJECTE.
Aixi doncs, I'objecte principal del projecte es basa principalment en :

Eliminar el risc sanitari dels arbres.

Eliminar el risc de les persones, sobretot en cas de ventades.
Mantenir i potenciar I'activitat lidica del parc.

Crear un projecte pedagogic en terme naturalistics.

Prevenir el vandalisme i les conductes inciviques.

Habilitar un circuit per fer activitat fisica.

ogrwNE
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1.7 PROPOSTA.

Per eliminar el risc sanitari dels arbres es tallaran els arbres secs 0 amb signes de podriment
0 atacs i a més per a disminuir el risc de caigudes d'arbres per les ventades es tallaran els arbres
més inclinats que puguin causar danys, sobretot els més alts i propers al casal de gent gran i es
podaran les branques dels arbres de la part exterior del parc. Per cohesionar la massa arbrada i
evitar que hi hagi grans clarianes es plantaran nous arbres de diametre mig. Preferentment es
plantaran planifolis per afavorir I'entrada de sol al terra. Es proposa fer una sembra de gespa amb
preparacio prévia del terreny (des compactat airejat) a les zones més critiques, sobretot a la zona
de jocs en una extensi6 de 1000 m?. Com a prevencio i per evitar danys en cas de ventades, es
podaran les branques que afecten a tot el recorregut del circuit. A la zona O es podaran fins a una
altura de 2,5 m les branques de la filera d’arbres per deixar pas als usuaris del circuit per correr .
Aquest circuit perimetral al parc tindra una longitud total de gairebé 1 km i permetra compatibilitzar
els diferents usos del parc. Pel circuit es faran unes escales amb elements naturals per salvar un
talls a la zona S, d’entrada a I'institut.

Per mantenir i potenciar I'activitat ludica del parc s’instal-laran 3 noves taules de picnic sobre
una petita llossa de formigé: una a la zona de jocs, una al turd i una altra a prop de la piscina.

Es creara un projecte pedagogic amb temes naturalistics que consistira en instal-lar un plafé
amb informacié sobre la biodiversitat de I'espai, de fauna i flora. Els continguts del plaf6 es realitzara
en col-laboracio I'Estaci6 Biologica del Pallars Jussa (entitat conservacionista local) i amb I'escola
verda Ma. Immaculada. També s'’instal-laran senyals identificadores de les diferents espécies de
flora .Per al respecte al medi ambient s’instal-laran 5 noves papereres a prop de les taules.

Per recuperar I'entorn del camp de futbol i de la piscina, es proposa condicionar un circuit de
cérrer. Per tant, es procedira al arranjament del voltant de la parcel-la paret exterior del recinte
perimetral del camp de futbol arrebossant aquesta amb formigd projectat. Al sector SE, a I'accés al
diposit d’aigua del camp de futbol es proposa posar tres lluminaries de LED amb brac i amb una
cél-lula fotoeléctrica i rellotge astronomic per regular I'encesa durant la nit. A la zona E, a prop de
I'entrada a la piscina s'instal-lara una de les taules de picnic i uns equipaments per a que facin
esport la gent gran. Els equipaments esportius per a la gent gran estaran composats per un conjunt
de 13 elements de Fitness per a exercitar les carderes, torax, bracos i tots els misculs en general.

1.8.- PLANIFICACIO DELS TREBALLS.

Es preveu que les actuacions a realitzar tinguin una durada de sis setmanes:

S1 S2 S3 S4 S5 S6

REPLANTEIG

TARARBRAT 1T T

PLANTACIO

PODA

OBRA CIVIL

SENYALITZACIO |
MOBILIARI

ENLLUMENAT

SEGURETAT |
SALUT EN EL
TREBALL
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1.9.- SENYALITZACIO DE L'OBRA.

A l'entrada del parc es col-locara una senyalitzaci6 on s'indiqui els diferents ens que
cofinancen l'actuacié, tenint en compte les prescripcions que estableix el Manual practic
d’'informaci6 i comunicacié de les operacions cofinancades per la Generalitat i el Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-
2020.

El rétol de I'obra es realitzara per I'adjudicatari de les obres, amb el vistiplau i d’acord amb
els serveis tecnics dels diferents organismes oficials i de la direccié d'obra.

Tremp, 8 d’ abril del 2020.

Autor del Projecte

/1

Angel Perati i Lloan
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2.- PLANOLS.



Col.: 11194 CETILL, b 2020/01200 8/4/2020

X s « Font a 1~.Ia*‘rm is -:';

; 5 =

e y L." : - ; L =

¢ el ‘.‘iv.rel"\\l} . 3 "“’*:3
- e I ) '\ Gmn;a del
Ee / P Batile d'Estorm ¥
! ! 4 ,"‘ g 3
% + T" ;,.'r f 0% c.‘S e lix‘p\fl(.l_ §

A 3 = . B e / [ o

[l?ﬁ NFMUEIG‘;

pifadon
de Tremp

E
£
AN

™
el sy i P |
e, 0
i
L} '-‘ .
i e A ey j » -
\['E’II{.FIJE‘I'.'} 3 i( i J;' (Ve Py e Y = \ ..‘I. |
¢ LW Mberg deltPaltars A8 I' ¥ e
___I d-l'l‘l.l'i‘*" ra : .t‘d.-L:' Ilif.rﬂ-,
fc?ﬁx c.74 RO
e mw? g =
S & %\* -"f P ] |
i r't-’ i 5 I.
1 1 (aﬂ:ﬁfq : f [ i
i v « |l
N NY Plfﬁ{ Irlﬁ.r(.ﬂl la Mﬂil nf' f |

_els Merets

it }
/r‘.! : qu
g i
_‘_l"" s Pty
- o (R
s o ;E'_t‘.':_a.-- '\
ety A
‘.-' - : / '5 e h aeth
o 2 pet® o¥ e
b T i\ i L 2l ﬂ
; o ﬁ-"'s 3 Wi =
n ﬂ s | ,'r
| = X0 | ¢ 9% -
;r’ A 6 i ch ol 6L l_.‘:.L'-"
;P - D."I:::E >

1.‘._.
-

PROJECTES | LEGALITZACIONS

PERATI | SOLE

Autor de Projecte :

7

Angel Perati i Lloan.

Escala :

Data : Planol : Emplacament

Planol : 01

S/E 08/04/2020

Convocatoria d'ajut :

Programa operatiu del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional ( FEDER ) Catalunya 2014-2020

Titol : Projecte d'Execucié per a la Recuperaciéo Ambiental
per a la Dinamitzacio Turistica del Parc del Pinell

situ a Tremp.El Pallars Jussa.

W Generalitat de Catalunya

Departament
e la Presidéncia

Diputacio de Lleida

@ Consell Comarc ﬂ
del Pallars Jussa | Aiuntament ’ de Tremp

Unioé Europea
Fons Europeu _
de Desenvolupament Regional




2020/01200 8/4/2020

Autor de Projecte :

7

Angel Perati i Lloan.

PROJECTES | LEGALITZACIONS

PERATI | SOLE

Escala : 1/500

Planol :

02| Data: 08/04/2020 |Planol:

Planta General

Convocatoéria d'ajut :

Programa operatiu del Fons Europeu de

Desenvolupament Regional ( FEDER ) Catalunya 2014-2020

Titol :

Projecte d'Execucio per a la Recuperacié Ambiental

per a la Dinamitzacio Turistica del Parc del Pinell

situ a Tremp.El Pallars Jussa.

W Generalitat de Catalunya
Departament
la Presidéncia

Diputacio de Lleida

Consell Comarcal
Y del Pallars Jussa

B
Ajuntament de Tremp
4

Unié Europea
Fons Europeu

de Desenvolupament Regional
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3.- PRESSUPOST.
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PRESSUPOST :
Descripcio n°
1. TALA ARBRAT
1.1. TALA ARBRAT 10

Tala dels arbres senyalitzats en els Planols i marcats "in situ" mitjancant
tecniques manuals i mecaniques. El metode de tall sera de forma descendent
des de la copa progressivament fins a la soca, la qual restara "in situ" per a

no malmetre el sistema de reg. La caiguda de les branques i part del tronc,
aixi com qualsevol altra operacié de tall haura de ser controlada per un

"recurs preventiu" de I'empresa adjudicataria, amb la deguda formaci6 de PRL.
Els treballs inclouran I'aplec de la brossa generada i la carregua sobre camié
amb ploma, aixi com el transport dels residus generats fins a la planta de
compostatge de l'abocador comarcal ubicat a Figols.

2. PLANTACIO

2.1. SUBMINISTRAMENT

Subministrament d'aesculus hippocastanum (o espécie similar) de perimetre de
18 a 20 cm, amb pa de terra de diametre minim de 57 cm i profunditat minima
de 39,9 cm segons formules NTJ. La especie es concretara amb la D.O.

2.2. PLANTACIO

Plantaci6 de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 L, excavacié de clot de
plantacio de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de I'excavacio barrejada amb un 10 % de compost i
primer reg.

2.3. SEMBRA

Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus ristica de baix manteniment de
lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un
pendent < 30 %, superficie < 500 m?, incloent la cobertura de la llavor amb sorra
de riu rentada i el corronat posterior, i la primera sega.

3. PODA

3.1. PODA

Poda de branques d'un peu amb ramificacié6 monopodica fins a una algada
entre 2,2i13,5m

30

100

1.000

34

Preu

685,00

134,15

6,22

3,18

10,54

Total

6.850,00

6.850,00

7.826,50

4.024,50

622,00

3.180,00

358,36

358,36
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Descripcio

4. OBRA CIVIL

4.1. ENFOSCAT

Enfoscat a bona vista sobre parament vertical exterior fins a 3 m d'algaria, amb
morter de Us corrent (GP) de designacioé CSIV WO, segons la UNE-EN 998-1,
acabat remolinat en canonades i pilars.

Incloent muntatge i desmuntatge de bastida tubular homologada i/o medis
auxiliars per a la realitzacio dels treballs.

4.2. FORMACIO PAVIMENT

Formacio de paviment (3x4=12 m?) de formigo de fins a 10 cm de gruix, armat
amb malla electrosoldada de 200x200x50 mm i amb vorera de jardi rodona (per
a

posterior anclatge del suport de taula amb bancs de tipus "picnic"

4.3. FORMACIO ESCALA
Formacio d'escala amb traveses de via de tren, amb 10 esglaons de 2 m
d'amplaria de 60 cm d'estesa i 15 cm d'algada.

5. SENYALITZACIO | MOBILIARI

5.1. CARTELLERA

Cartellera a dues cares de 2000x2000m mm. a color
Contingut, grafismes i disseny cartellera a dues cares
Instal.lacio cartellera

5.2. FITES
Fites de RTI de diametre 100 amb placa identificativa d'arbre (14 Fites x 40,79
€IF)

Instal.laci6 de Fita (14 Fites x 75,00 €/F)

5.3. PAPERERA
Paperera metal.lica foradada de 70l, amb dos peus, batent. (EAR037)
Inclou subministrament i col.locacié

5.4. TAULA PICNIC
Taula Picnic de 1,3 x 1,8 m de fusta de pi amb dos bancs fixes de 18 cm
d'ample ( EAR017)

5.5. EQUIPAMENT PER A LA GENT GRAN
Equipament exercicis per a gent gran , segons memeoria.
6. ENLLUMENAT

6.1. ENLLUMENAT
Aplic 70 w de vapor de sodi amb cedula fotoelectrica

N
L]

360

B
Freu

30,00

800,00

1.360,00

4.500,00
1.988,00
849,82

571,00
1.050,00

101,25

427,55

6.951,00

764,4

= 1
1otal

14.560,00

10.800,00

2.400,00

1.360,00

17.698,72

7.337,82

1.621,00

506,25

1.282,65

6.951,00

2.293,20

2.293,20
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RESUM PRESSUPOST

Partida Preu (€) TOTAL (€)
1. TALA ARBRAT 6.850,00
1.1. TALA ARBRAT 6.850,00
2. PLANTACIO 7.826,50
2.1. SUBMINISTRAMENT 4.024,50
2.2. PLANTACIO 622,00
2.3. SEMBRA 3.180,00
3.PODA 358,36
3.1. PODA 358,36
4. OBRA CIVIL 14.560,00
4.1. ENFOSCAT 10.800,00
4.2. FORMACIO PAVIMENT 2.400,00
4.3. FORMACIO ESCALA 1.360,00
5. SENYALITZACIO | MOBILIARI 17.698,72
5.1. CARTELLERA 7.337,82
5.2. FITES 1.621,00
5.3. PAPERERA 506,25
5.4. TAULA 1.282,65
5.5. MOBILIARI PALEOTRAINING 6.951,00
6. ENLLUMENAT 2.293,20
6.1. ENLLUMENAT 2.293,20

TOTAL PRESSUPOST 49.586,78
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIO 49.586,78
Subtotal 49.586,78

21 % s / Subtotal 10.413,22

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 60.000,00

Aquest Pressupost d'execucié per contracte puja la quantitat
de:

Seixanta mil Euros

Tremp, 08 d'abril del 2020

Autor del Projecte

4
)/,

Angel Perati Lloan
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4.-PLEC DE CONDICIONS
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CAPITOL |.- DESCRIPCIO DE LES OBRES.

Art. 1r. Objecte de la contracta

Es objecte de la contracta, les actuacions necessaries per la millora del Parc del Pinell de
Tremp consistent en varies linies d'actuacio:

Tala d'arbrat

Plantacié de gespa

Poda d'arbres

Obra civil per cobriment de murs i bases de instal-lacions i senyalitzacié

Senyalitzaci6 i mobiliari

Enllumenat

Art. 2n. Documents del Projecte

1.- Memoria

2.- Planols

3.- Pressupost

4.- Plec de Condicions

5.- Estudi basic de Seguretat i Salut

Els anteriors documents seran complimentats amb els planols de 'obra i els diferents oficis
de les memories que hauran de facilitar-se per part de la direccié de I'obra a instancies verbals i
escrites que seran donades per la mateixa al seu representant i que seran complimentades pel
contractista.

Art. 3r. Millores i modificacions del Projecte
No seran considerades com a reformes o modificacions del Projecte objecte d’aquesta
contracta més que aquelles que hagin sigut ordenades per escrit per la direccié de les obres.

CAPITOL Il.- CONDICIONS QUE HAN DE SATISFER ELS MATERIALS EMPLEATS EN LES
OBRES.

Art. 4t. Admissio i reconeixement dels materials

No es procedira a la utilitzaci6 de materials sense que aquests hagin sigut examinats i
acceptats pels técnics que prescriuen les respectives condicions estipulades per a cada classe de
material.

Aixi mateix la direccio facultativa determinara la poda a realitzar en la fase de replanteig de
I'obra indicant la poda.

Tota vegetacio a extreure o implantar disposara del vist i plau de la direccio facultativa.

CAPITOL lIl.- EXECUCIO DE LES OBRES.

Art. 5&. Ordre dels treballs
La direccié de les obres fixa I'ordre amb el qual han de dur-se a terme els treballs, i el
contractista es troba obligat a complir exactament el qué es disposi.

Art. 6e. Diferents classes de treball

Cadascuna de les classes d’obra que integren aquest Projecte, es faran seguint estrictament
el qué esta establert en el Plec de Condicions.

19



Col.: 11194 CETILL VISAT 2020/01200 8/4/2020

CAPITOL IV.- CONDICIONS GENERALS.

Art. 7¢&. Detalls omesos

Tots els detalls que per minuciositat puguin haver-se omes en aquest Plec de Condicions i
corresponguin a una execucié esmerc¢ada, ja siguin consequencia del que esta dibuixat als planols,
del qué esta contingut en aquest Plec i en els quadres de les unitats de les obres, i resultin
necessaris per a I'acoblament i perfecte finalitzacié de les obres, queden a la determinacié exclusiva
de la direccié quan creguin oportd, i el contractista es veura obligat a la seva execucio i compliment
sense dret a cap reclamacio.

Art. 8e. Responsabilitat del contractista

El contractista sera I'inic responsable de I'execucié de les obres objecte de la contracta,
sense tenir dret a cap indemnitzacid per causa d’augment dels jornals o materials, ni per cap error
gue pogués cometre, sent tot per compte i risc independent del propietari contractant de la direccio
de les obres.

Aixi mateix, el contractista sera responsable davant dels tribunals dels accidents que
poguessin ocorrer. El contractista sera I'inic responsable en I'execucid dels treballs en tot moment.

Art. 9é. Observanca de la legislacio social i del treball

El contractista esta obligat al compliment de tots els preceptes legals establerts o que
s’estableixin durant I'execucié de les obres.

El contractista haura de tenir a I'obra el nombre d'operaris convenients per al correcte
desenvolupament dels treballs i amb I'aptitud necessaria per a I'esmercada execucié de les obres.

La direcci6é de les obres tindra dret a exigir al contractista que sigui acomiadat qualsevol de
les persones que intervinguin a les obres per incapacitat, insubordinacio, immoralitat, embriagués o
gualsevol altra causa que influeixi en la bona execucid i ordre dels treballs.

Art.10e. Direcci6 dels treballs

El director encarregat de la inspeccio de les obres constitueix la Direccié Técnica de treballs i
com a tal executara tots els treballs de desenvolupament del projecte i detalls necessaris per a la
seva realitzacid, assumint tota la responsabilitat en el que faci referéncia als planols i instruccié
tecnica.

Art.11é. Copia autoritzada del Projecte
L’adjudicatari tindra a I'obra una copia autoritzada del Projecte que traura per compte seu.
Aquesta copia servira de norma per als treballs i a més per aclarir els dubtes que puguin sorgir.

Art. 12e. Interpretacio del Projecte

La interpretacié del Projecte correspon exclusivament al Tecnic Director de les obres, i
resoldra tots els dubtes que puguin sorgir sobre aquest en particular. El contractista no podra alterar
cap de les parts del projecte sense 'autoritzacié escrita de la Direccio de les obres.

L'adjudicatari queda obligat a desfer i tornar a executar a costa seva tota aquella part de
I'obra que, segons la direccié facultativa, no s’ajusti al projecte o a les ordres donades en qualsevol
moment en que sigui advertida la falta, per aquesta causa el contractista no té dret a sol-licitar cap
indemnitzacio.
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CAPITOL V.- CONDICIONS ECONOMIQUES

Art.13e. Ajust de les obres

S’abonara al contractista I'obra que realment executi subjecta al projecte que serveix de
base per executar aquesta obra i les modificacions que li hagin sigut comunicades per la Direcci6 de
I'obra.

Art. 14e. Termini d’execuci6

Les obres hauran de estar acabades en el termini indicat en el Plec de Bases del Concurs
gue promoura el Consell Comarcal del Pallars Jussa . Si per qualsevol causa al contractista no li fos
possible comencar els treballs en el temps prefixat o hagués de suspendre’ls per causa independent
a la seva voluntat, se li concedira la prorroga estrictament necessaria que es determini, previ
informe de la Direccio Técnica, i si acabada aquesta prorroga no comencés a reprendre els treballs,
se li imposaria al contractista pel propietari la multa que permeti la llei per cada dia de demora, i si
transcorreguts vint dies no comencés o reprengués els treballs sense cap for¢ca major lliurement
apreciada, després de sentir a la direccié facultativa es considerara aquest fet com a causa suficient
per a la rescissio del contracte amb pérdua de la fianca.

Art. 15e. Amidaments
Els amidaments de les diferents unitats de les obres es faran amb tota exactitud per part del
Técnic Director o persona en qui delegui, conforme s'indica a I'apartat del pressupost.

Art. 16e. Valoracio

La valoracio de les obres executades pel contractista es fara aplicant el resultat de la medicié
general feta en la forma establerta a I'article anterior i a I'estat d’'amidaments.

S’entén que en el pressupost final queden inclosos totes les despeses generals del contracte
relatius al personal, materials de totes classes, drets, impostos, eines, bastides i mitjans auxiliars
aixi com transports i elevacié, augment per raé de materials, assegurances, etc. i en general totes
les despeses que comporta la completa execucio dels treballs.

Art. 17é. Pagament de les obres

El pagament de les obres es fara per liquidacions parcials que s'abonaran d'acord amb les
condicions que fixi el departament d'Intervencié del Consell Comarcal del Pallars Jussa .Aquestes
liguidacions només contindran unitats d’obra acordades amb la direcci6 i executades.

El tecnic firmara les relacions valorades de les obres, podent el contractista presenciar els
amidaments, i tindra un termini de deu dies per examinar-les, havent de consignar dins d'aquest
termini la seva conformitat o fer, en cas contrari, les reclamacions que consideri oportunes.

El técnic acceptara o rebutjara, si n’hi hagués, les reclamacions del contractista.

Prenent com a base les reclamacions abans indicades, el técnic expedira la certificacid de
les obres executades, podent rebaixar del seu import total fins a una cinquena part quan aixi ho
aconselli alguna circumstancia especial que es raoni.

Art. 18e. Despeses accessoris i impostos

Totes les despeses accessories per a l'execucié de les obres seran a compte del
contractista, i els impostos existents 0 que poguessin crear-se en el transcurs de les mencionades
obres per part de I'Estat, la Provincia o el Municipi, seran abonades per I'adjudicatari del bloc que
ocasioni dita despesa.

Art. 19é. Recepci6 provisional de les obres

Almenys vint dies abans de la finalitzaci6 de les obres, el contractista comunicara a la
direccié facultativa, per ofici, la proximitat de I'acabament de I'obra amb I'objectiu de procedir a la
recepcié provisional d’aquesta. Aquesta es dura a terme en presencia del técnic director i
contractista o el seu representant legal. Del resultat de la recepcidé se n’aixecara acta per triplicat
que sera firmada pels assistents.

Si les obres es troben en bon estat, es donaran per rebudes provisionalment, i es comencara
a comptar el termini de garantia.
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Quan les obres no es trobin en condicions de ser rebudes; .

técnic director donara al contractista les instruccions precises i detallades per a solucionar els
defectes observats, fixant-se un termini per efectuar-lo.

Un cop passat aquest termini, es fara un nou reconeixement per a la recepcié definitiva de
les obres en glestio. Si el contractista no hagués complert, la fianca es declarara perduda a no ser
gue la propietat cregui prudent concedir un nou termini que sera improrrogable.

Art. 20e. Termini de garantia

Un cop rebudes provisionalment les obres, comencara a correr el termini de garantia, que
sera de 1 any a partir de la data de recepci6 provisional.

Durant el termini de garantia, el contractista atendra la revisié i conservacié de tots els
desperfectes que s’hi manifestin per la mala qualitat dels materials 0 a causa d’'una execucio
defectuosa.

A I'obra no hauran d’haver-hi més Uutils, eines o mobles que els necessaris per a la neteja, i
per a les obres que s’executin, en cas d'ésser necessari.

Aixi mateix durant el termini de garantia, es fara per part de la direcci6 de les obres
'amidament general i definitiu amb I'assisténcia precisa del contractista o bé del seu representant
legal.

Art. 21e. Multes i retards
Si el contractista no acaba I'obra en el termini convingut, incorrera en una multa diaria que
haura de retindré de la fianca o de les certificacions.

Art. 22&. Recepcio definitiva de les obres

Un cop acabat el termini de garantia, es procedira a la recepcio definitiva de les obres
objecte del present contracte, amb les formalitats senyalades en el cas de recepcié provisional, amb
assistéencia precisa del técnic director i del contractista o del seu representant legal, i si es troben en
perfecte estat de conservacié es donaran per rebudes.

Tot i amb aix0, el contractista quedara subjecte a les responsabilitats establertes en 'Art.
1.591 del Codi Civil.

En cas que les obres es trobin en estat de ser rebudes, es procedira amb els mateixos
termes subscrits per a la recepcid provisional, sense abonar el contractista cap quantitat en
concepte d’ampliacié del termini de garantia i essent la seva obligacié continuar encarregat de la
conservacio de les obres.

Art. 23é. Casos de rescissié o no previstos en aguest Plec

Els casos de rescissio i, en general, de tots aquells casos no previstos en el present Plec de
Condicions, es regiran pel qué estableix la legislaci6 vigent en quant a Procediment Administratiu i
Contractaci6 dels Sector Public, actualment la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector public

CAPITOL VI.- JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88.

El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris basics per al
desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 de 1 de
desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en I'Ordre de 13 de
setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i
29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94).

El técnic autor del projecte d'execucié d'obres enumerara i definira dintre del plec de
condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execucié de
I'obra. Aquests control seran, com a minim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en
gualsevol cas tots aquells que el técnic consideri necessaris per a la seva finalitat, pot en
conseqliencia establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant
la definicié dels lots 0 el nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o
I'aplicacié de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta
de la Direccio Facultativa.
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El técnic que intervingui en la direccié d'obres elal
contingudes en el projecte d’execucié un programa de control de qualitat del qual haura de donar
coneixement al promotor.

En el programa de control de qualitat s’haura d’especificar els components de I'obra que cal
controlar, les classes d'assaig, analisis i proves, el moment oportl de fer-los i I'avaluacié econdmica
dels assaigs, analisis i proves que vagin a carrec del promotor.

Opcionalment el programa de control de qualitat podra preveure analisis i proves
complementaries en funcié del contingut del projecte.

Aniran a carrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, analisis i proves fetes per
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en I'obra, i resta obligat a satisfer-les
puntualment en el moment en que se’n produeixi I'acredita ment.

El resultat de les proves encarregades haura de ser posat a disposicié de la Direccio
Facultativa en el termini maxim de 15 dies des del moment en qué es van encarregar. A tal efecte el
promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions
que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i d’altres persones
contractades a aquest efecte.

El retard en la realitzacié de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats
sera del risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direccié Facultativa, la qual
podra ordenar la paralitzaci6 de tots o part del treballs d’execucié si considera que la seva
realitzacié, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de I'obra
executada.

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en
compliment del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en
cas d'incompliment o compliment defectués comunicat per la Direccié Facultativa.

Tremp, 8 d’abril del 2020

Autor del Projecte

7

Angel Perati i Lloan
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5.- ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT.
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1.- OBJECTE DE L’ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacié util per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs
posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a l'empresa constructora per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio.

1.1.- JUSTIFICACIO DEL ESTUDI.

El estudi basic de seguretat i salut, es redacta d'acord amb alld que disposa el Reial decret
1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en concret déna compliment a l'article 4 d'aquest Reial decret.

1.2.- PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accid preventiva

recollits en l'art. 15¢ de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre)" durant I'execucio de I'obra i en particular en les seglents activitats:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

b) L'eleccié de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinacio de les vies o0 zones de desplagcament o circulacio

c¢) La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacio dels mitjans auxiliars

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic de les
Instal-lacions i dispositius necessaris per a I'execucioé de I'obra, amb objecte de corregir els
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

e) La delimitaci6 i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matéries i substancies perilloses

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats

g) L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio de residus i runes

h) L'adaptacio en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de
dedicar a les diferents feines o fases del treball

i) La cooperacio entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a I'obra o prop de l'obra.

Els principis d'accié preventiva establerts a l'article 15¢ de la Llei 31/95 son els seglents:

1. L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencié, d'acord
amb els seglents principis generals:

a) Evitar riscos

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar

¢) Combatre els riscos a l'origen

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcié dels llocs
de treball, I'elecci6 dels equips i els metodes de treball i de la produccié, per tal de reduir el
treball monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

e) Tenir en compte l'evolucié de la técnica

f) Substituir alld que és perillés per alld que tingui poc o cap perill

g) Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacio
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors
ambientals en el treball

h) Adoptar mesures que posin per davant la proteccio col-lectiva a la individual

i) Donar les degudes instruccions als treballadors
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2. L'empresari tindra en consideracié les capacitats '

matéria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines

3. L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que nomeés els treballadors
gue hagin rebut informaci6 suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific

4. L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudencies
no temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte els
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran
adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
ambit de cobertura la previsi6 de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus
treballadors, els treballadors autonoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte
els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestacio del seu treball persona

2.- CARACTERISTIQUES DE LES OBRES

2.1.- SITUACIO DE LES OBRES
Les obres estan situades a Tremp, al Parc del Pinell, tal i com es mostra en el Planols.
2.2.- PROMOTOR.

L’Ajuntament de Tremp es qui impulsa I'actuacio, aportant com a base aquest document del
Projecte Executiu Recuperaci6 Ambiental per a la Dinamitzacié Turistica del Parc del Pinell de
Tremp. No obstant, el Consell Comarcal del Pallars Jussa es el promotor i com a tal, promoura la
licitaci6 de les obres e instal-lacions que es descriuen en aquest document, aixi com el seu
seguiment per a una correcta execucié de les mateixes.

Envers al financament de les obres, cal remarcar que aquesta actuacié s'emmarca en l'operacio “
Valoritzacié del Patrimoni Cultural i Natural per a la dinamitzacié turistica del Pallars Jussa” del
Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, eix,6.

2.3.- AUTOR DE L’ESTUDI BASIC

L’estudi basic de seguretat i salut ha estat redactat per: Angel Perati i Lloan, Enginyer Técnic
Industrial col-legiat amb el nim. 11.194-L.

2.4.- DESCRIPCIO DE LES OBRES
Les obres consisteixen en:

Tala d'arbrat

Plantaci6 de gespa

Poda d'arbres

Obra civil per cobriment de murs i bases de instal-lacions i senyalitzacié
Senyalitzaci6 i mobiliari

Enllumenat

2.5.- ACCES A LES OBRES
Cada contractista controlara els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones

autoritzades i amb les proteccions personals que sén obligades puguin accedir a I'obra.
L'accés estara tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri.
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3.- EXECUCIO DEL PROJECTE

3.1.- PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL DEL PROJECTE
El pressupost ascendeix a la quantitat de 60.000,00 Euros.

3.2.- TERMINI D’EXECUCIO

Es preveu una durada d'execucié dels treballs de 6 setmanes.
3.3.- NOMBRE DE TREBALLADORS

Es preveu una mitjana de 6 treballadors, i un maxim de 12 treballadors.

4.- PARTS CONSTRUCTIVES | ELS SEUS RISCOS

4.1.- IDENTIFICACIO DELS RISCOS.

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra
establertes a I'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacio els
riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar
durant tot el procés d'execucio6 de I'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara sén, caigudes,
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel
treball que es realitzi.

A més, s'’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacio
veines i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparaci6é, manteniment...).

4.2.- SERVEIS PROVISIONALS.

A peu d'obra de la edificacié actual, hi ha el subministrament d’aigua, el subministrament
eléctric i la connexié per a teléfon.

4.3.- UNITATS CONSTRUCTIVES | ELS SEUS RISCOS.

La relacié d'unitats constructives que componen les obres sén les que es relacionen a
continuacio:

Treballs d’adequacio
A. Riscos:
§ Caigudes al mateix nivell
§ Caigudes des de punts alts en la operacio de la tala dels arbres.
8 Interferéncies amb altres instal-lacions (aigua, llum, gas ...)
8 Cops italls
8§ Risc electric
8 Contactes eléctrics directes o indirectes
B. Mesures preventives:
8§ Baranes
) Xarxes verticals
8 Xarxes horitzontals
8 Escales auxiliars adequades
§ Neteja de les zones de treball i transit
C. Proteccions personals:
§ Us de casc
§ Us de guants
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8 Qs de guants resistents a I'electrocucio
8 Us de calcat de proteccio.

5.- RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS
(Annex Il del R.D. 1627/1997)

1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura,
per les particulars caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn
del lloc de treball

2. Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

3. Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a
la delimitacio de zones controlades o vigilades

4. Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensié

5. Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio

6. Obres d'excavacidé de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis

7. Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

8. Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

9. Treballs que impliquin I'4s d'explosius

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

5.1.- MESURES ESPECIFIQUES PELS TREBALLS INCLOSOS EN L'ANNEX II-RD
1627/1997

Treballs d’adequacio

A. Riscos:

§ Caigudes al mateix nivell
8§ Caigudes des de punts alts

8 Interferencies amb altres instal-lacions (aigua, llum, gas ...)
8 Cops italls

) Risc eléctric

8 Contactes eléctrics directes o indirectes

B. Mesures preventives:

8§ Baranes

) Xarxes verticals

8 Xarxes horitzontals

§ Escales auxiliars adequades

8§ Elevadors pe a la tala dels arbres.

8 Neteja de les zones de treball i transit

C. Proteccions personals:

§ Us de casc

§ Us de guants

8 Us de guants resistents a I'electrocucié

§ Us de calcat de proteccio.

6.- DESCRIPCIO DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS

Els principals materials que componen I'execucié de les obres soén:

8§ Elements i aparellatge per a 'adequacio de totes les diferents partides, i seguretat
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7.- RISCOS A L'AREA DE TREBALL

Els riscos més significatius de I'operari a I'area de treball sén:

Caigudes d'alcada

Caigudes a diferent nivell
Caigudes al mateix nivell
Cops i talls

Projecci6 de particules als ulls
Inhalacio de pols.

w W W W W W

8.- PREVENCIO DEL RISC

8.1.- PROTECCIONS INDIVIDUALS

Cascs: per a totes les persones que participen a I'obra, incloent-hi visitants
Guants d'Us general

Guants de goma

Botes d'aigua

Botes de seguretat

Granotes de treball

Ulleres contra impactes, pols i gotes

Protectors auditius

Mascaretes antipols

Cintur6 de seguretat de subjeccid, arnesos homologats i linies de vida.
Roba contra la pluja

w W W W W LN W LN W W W

8.2.- PROTECCIO COL-LECTIVA | SENYALITZACIO

§ Senyals de transit
§ Senyals de seguretat
8 Tanques de limitaci6 i proteccié

8.3.- INFORMACIO

Tot el personal, a I'inici de I'obra o quan s’hi incorpori, haura rebut de la seva empresa, la
informacidé dels riscos i de les mesures correctores que fara servir en la realitzacié de les seves
tasques.

8.4.- FORMACIO

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formacié en mateéria de
seguretat i salut.

A partir de la tria del personal més qualificat, es designara qui actuara com a socorrista a
l'obra.

8.5.- MEDICINA PREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el material necessari.

La farmaciola es revisara mensualment i es reposara immediatament el material consumit.

S'haura d'informar en un retol visible a I'obra de I'emplagcament més proper dels diversos
centres medics (serveis propis, mutues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.)
on avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat perqué rebi un tractament rapid i efectiu.
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8.6.- RECONEIXEMENT MEDIC

Cada contractista acreditara que el seu personal a I'obra ha passat un reconeixement méedic,
que es repetira cada any.

8.7.- PREVENCIO DE RISC DE DANYS A TERCERS

Es senyalitzara, d'acord amb la normativa vigent, I'enlla¢ de la zona d'obres amb el carrer, i
s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi.

Es senyalitzaran els accessos naturals a I'obra, i es prohibira el pas a tota persona aliena,
col-locant una tancai les indicacions necessaries.

Es tindra en compte, principalment:

§ La circulaci6 de la maquinaria prop de I'obra
8§ La interferencia de feines i operacions
8 La circulacié dels vehicles prop de I'obra

9.- PLA DE SEGURETAT

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada
contractista elaborara un pla de seguretat y salut i adaptara aquest estudi basic de seguretat i salut
als seus mitjans i metodes d'execucio.

Cada pla de seguretat i salut haura de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel
coordinador en matéria de seguretat i salut en execucié d'obra.

Aquest pla de seguretat i salut es fara arribar als interessats, segons estableix el Reial decret
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin
oportuns.

El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovaci6 del coordinador, I'enviara el contractista
als serveis territorials de Treball de la Generalitat, de Lleida amb la comunicacié d'obertura de
centre de treball, com es preceptiu.

Qualsevol modificacié que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes
de les alteracions i incidéncies que puguin produir-se en el decurs de I'execucié de I'obra o bé per
variacions en el projecte d'execucid que ha servit de base per elaborar aquest estudi basic de
seguretat i salut, requerira I'aprovacié del coordinador.

10.- LLIBRE D'INCIDENCIES

A l'obra hi haura un llibre d’'incidéncies, sota control del coordinador de seguretat en fase
d’execucio, i a disposicié de la direccidé facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels
treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de
control de compliment.

En cas d'una anotacio, el coordinador enviara una copia de l'anotacié a la Inspeccié de
Treball de Lleida dins del termini de 24 hores.

11.- PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT, MITJANS | EQUIPS DE PROTECCIO.

11.1.- PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direccio facultativa, etc., usara per circular per l'obra
el casc de seguretat.

En cas d'algun accident en que es necessiti assisténcia facultativa, encara que sigui lleu i
I'assisténcia médica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat del contractista
realitzara una investigacié técnica de les causes de tipus huma i de condicions de treball que han
possibilitat I'accident.

A més dels tramits establerts oficialment, I'empresa passara un informe a la direccio
facultativa de I'obra, on s'especificara:

30



Col.: 11194 CETJLL V AT 2020/01200 8/4/2020
8 Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa p

8 Hora, dia i lloc de l'accident; descripci6 de l'accident; causes de tipus personal

8§ Causes de tipus tecnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.

8§ Dates limits de realitzacio de les mesures preventives.

Aquest informe es passara a la direccid facultativa i al coordinador de seguretat en fase
d’execucio el dia seglient al de I'accident com a molt tard.

La direccio facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar I'informe o exigir I'adopcié
de mesures complementaries no indicades a l'informe.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjeccio
a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-
les.

Cada contractista portara el control de les revisions de manteniment preventiu i les de
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinaria d'obra.

En els casos que no hi hagi norma d'homologacio oficial, seran de qualitat adequada a les
prestacions respectives.

La maquinaria de I'obra disposara de les proteccions i dels resguards originals de fabrica, o
bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un técnic responsable que en garanteixi l'operativitat
funcional preventiva.

Tota la maquinaria eléctrica que s'usi a I'obra tindra connectades les carcasses dels motors i
els xassis metal-lics a terra, per la qual cosa s'instal-laran les piquetes de terra necessaries.

Les connexions i les desconnexions eléctriques a maquines o instal-lacions les fara sempre
I'electricista de I'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les maquines en
funcionament.

11.2.- CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIO

Tots els equips de protecci6 individual (EPI) i sistemes de proteccioé col-lectiva (SPC) tindran
fixat un periode de vida util.

Quan, per circumstancies de treball, es produeixi un deteriorament més rapid d'una
determinada pec¢a o equip, aquesta es reposara, independentment de la durada prevista o de la
data de lliurament.

Aquelles peces que pel seu Us hagin adquirit més joc o tolerancies de les admeses pel
fabricant, seran reposades immediatament.

L'Us d'una peca o d'un equip de proteccid mai no representara un risc per si mateix.

11.3.- EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Cada contractista portara el control d'entrega dels equips de proteccié individual (EPI) de la
totalitat del personal que intervé a I'obra.

Es descriu, en aquest apartat, la indumentaria per a proteccié personal que es fa servir més i
amb més frequéencia en un centre de treball del ram de la construccid, en funci6é dels riscos més
corrents a qué estan exposats els treballadors d'aquest sector.

1. CASC:

El casc ha de ser d'Us personal i obligat en les obres de construccio.

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma técnica reglamentaria MT-1, Resolucié de la DG
de Treball de 14-12-74, BOE num. 312 de 30-12-74.

Les caracteristiques principals son:

§ Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos electrics a tensions inferiors o iguals a
1.000 V.

§ Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no
hagin estat utilitzats han de ser substituits per uns altres de nous.

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviin les
peces interiors en contacte amb el cap.
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2. CALCAT DE SEGURETAT:

Atés que els treballadors del ram de la construccié estan sotmesos al risc d'accidents
mecanics, i que hi ha la possibilitat de perforacié de les soles per claus, és obligat I'Us de
calcat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma técnica reglamentaria MT-5,
Resoluci6 de la DG de Treball de 31-01-80, BOE nUim. 37 de 12-02-80.

Les caracteristiques principals son:

§ Classe: calcat amb puntera (la plantilla sera opcional en funcié del risc de puncié plantar).

§ Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter,
les botes han de ser de goma. Norma técnica reglamentaria MT-27, Resolucié de la DG de
Treball de 03-12-81, BOE num. 305 de 22-12-81, classe E.

3. GUANTS:

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades,
picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:

§ coto o punt: feines lleugeres

§ cuir: manipulacié en general

§ latex rugds: manipulacio de peces que tallin

§ lona: manipulaci6 de fustes

Per a la proteccié contra els agressius quimics, han d'estar homologats segons la Norma
tecnica reglamentaria MT-11, Resolucié de la DG de Treball de 06-05-77, BOE nim. 158 de
04-07-77.

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocucié, cal fer servir guants
homologats segons la Norma técnica reglamentaria MT-4, Resolucid de la DG de Treball de
28-07-75, BOE nim. 211 de 02-11-75.

4. CINTURONS DE SEGURETAT:

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu I'is de
cinturons de seguretat homologats segons la Norma técnica reglamentaria MT-13, Resolucié
de la DG de Treball de 08-06-77, BOE num. 210 de 02-09-77.

Les caracteristiques principals son:

§ Classe A: cintur6 de subjeccié. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplacar
0 quan els seus desplacaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant
per impedir la caiguda lliure.

5. PROTECTORS AUDITIUS:

Quan els treballadors estiguin en un lloc o area de treball amb un nivell de soroll superior als
80 dB (A), és obligatori I'is de protectors auditius, que sempre seran d'Us individual.

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma técnica reglamentaria MT-
2, Resolucio de la DG de Treball de 28-01-75, BOE nam. 209 de 01-09-75.

6. PROTECTORS DE LA VISTA:

Quan els treballadors estiguin exposats a projeccid de particules, pols o fum, esquitxades de
liquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de
seguretat i/o pantalles.

Les ulleres i oculars de proteccié antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma
técnica reglamentaria MT-16, Resolucié de la DG de Treball de 14-06-78, BOE nam. 196 de
17-08-78, i MT-17, Resolucié de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.

7. ROBA DE TREBALL:

Els treballadors de la construccié han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus
granota, facilitada per I'empresa en les condicions fixades en el conveni col-lectiu provincial.
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals
(bocamanigues, gires, etc.) i facil de netejar.

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregara
roba impermeable.
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11.4.- SISTEMES DE PROTECCIONS COL:-LECTIVES (SRS

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caracter col-lectiu, que tenen com a funcié
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressio i la persona o objecte a protegir.

1. TANQUES AUTONOMES DE LIMITACIO | PROTECCIO:
Tindran com a minim 100 cm d'alcaria, i seran construides a base de tubs metal-lics. La
tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombatr.

2. BARANES:

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.
Hauran de tenir la resisténcia suficient (150 kg/ml) per garantir la retencié de persones o
objectes, i una alcaria minima de proteccié de 90 cm, llisté intermedi i entornpeu.

3. CABLES DE SUBJECCIO DE CINTURO DE SEGURETAT (ANCORATGES):
Tindran la resisténcia suficient per suportar els esfor¢os a qué puguin ser sotmesos d'acord
amb la seva funcié protectora.

4. ESCALES DE MA:

Hauran d'anar proveides de sabates antilliscants. No es faran servir simultaniament per dues
persones. La longitud depassara en 1 metre el punt superior de desembarcament.

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar
moviments.

Tant la pujada com la baixada per I'escala de ma es fara sempre de cara a l'escala.

12.- SERVEIS DE PREVENCIO

1. SERVEI TECNIC DE SEGURETAT | SALUT:
Tots els contractistes han de tenir assessorament técnic en seguretat i salut, propi o extern,
d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevencio.

2. SERVEI MEDIC:
Els contractistes d'aguesta obra disposaran d'un servei medic d'empresa, propi 0
mancomunat.

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autonom, haura de
passar el reconeixement médic prelaboral obligat. S6n també obligades les revisions mediques
anuals dels treballadors ja contractats.

13.- COMITE DE SEGURETAT | SALUT

Es constituira el Comité de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislacié vigent i allo
gue disposa el conveni col-lectiu provincial del sector.

Es nomenara per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements
acreditats de primers auxilis, amb el vistiplau del servei médic. Es interessant que participi en el
Comité de Seguretat i Salut.

El socorrista revisara mensualment la farmaciola, i reposara immediatament el que s'hagi
consumit.

14.- INSTAL-LACIONS DE SALUBRITAT | CONFORT

Les instal-lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i
caracteristiques, al que preveuen a l'especificat els articles 44 de I'Ordenanca general de seguretat
i higiene, i 335,336 i 337 de I'Ordenanca laboral de la construccié, vidre i ceramica.
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15.- CONDICIONS ECONOMIQUES

El control economic de les partides que integren el pressupost de I'estudi basic de seguretat i
salut que siguin abonables al contractista principal, sera idéntic al que s'apliqui a l'estat
d'amidaments del projecte d'execucio.

16.- COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR: COORDINADOR DE
SEGURETAT | AVIS PREVI

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execucié de les obres
per a gue assumeixi les funcions que es defineixen en el RD 1627/1997,

El promotor ha d’efectuar un avis als Serveis Territorials de treball de la Generalitat a Lleida,
abans de I'inici de les obres.

L’avis previ és redactara d’acord amb el disposat en I'annex Ill del RD 1627/1997, de data
24-10-97.

17.- PROCEDIMENT ESPECIFIC PER A FER FRONT AL CORONAVIRUS ( SARS — COV-2).

Degut a l'actual estat d’alarma declarat en el RD 463/2020 de 14 de marg , les obres
descrites en aquest projecte, les quals no es consideren ‘TREBALLS ESSENCIALS’, no es podran
comencar a executar fins el moment en el que finalitzi 'actual estat d’alarma declarat per el decret
de referencia.

Un cop es decreti de nou canvi d’'estadi el qual permeti la execucié de les obres descrites,
tant 'empresari adjudicatari de les obres com els treballadors que estan al seu carrec hauran de
tenir en compte totes les pautes i recomanacions indicades per les autoritats sanitaries. A més, fins
a la data en la qual es pugui eliminar el risc d'origen, es a dir, que es posi en circulacié6 una
obligatoria vacuna per a totes les persones i els treballadors ( proteccié col-lectiva ), s’haura de tenir
especial cura en poder minimitzar i/o eliminar el risc de transmissio i per tant, sera totalment
obligatoria la utilitzacié dels EPI's especials, aixi com I'acompliment dels nous protocols per a poder
garantir la seguretat dels treballadors segons s’indica en els seglents apartats.

17.1- PROTOCOLS DE CONTROL COL-LECTIUS.

Per a la protecci6 col-lectiva dels treballadors, sera necessari la realitzacio de les seguents
accions :

- Presencia constant d’'un Recurs Preventiu de I'empresa a I'obra degudament format en
materia de PRL.

- Mantenir la distancia de seguretat minima d’'un metre entre treballadors.

- Informacid i practiques envers a la existencia del protocol de col-locacié dels nous equips de
proteccio.

- Realitzacié de mesures de temperatura peridodiques a cada treballador, aixi com registre de
totes les dades en un format que es pugui veure en tot moment en I'obra i/o consultar-ho per
les autoritats competents en matéria de PRL.

- Comprovar l'estat de les instal-lacions higieéniques per a poder rentar-se les mans
periodicament, aixi com la existéncia de sabons i gels hidroalcohdlics en dosificadors
personalitzats per a cadascun dels treballadors, a més de un dosificador de paper higienic
per a eixugar-se les mans d'un sol Us. Indicar també la necessitat de que existeixi un
protocol de neteja i desinfeccio dels serveis higiénics del personal.

- L’empresari haura d’adaptar el lloc de treball dels treballadors especialment sensibles. En
aguest grup, a data d’avui, s’inclouen les persones amb: diabetis, malaltia cardiovascular,
hipertensié, malaltia hepatica cronica, malaltia pulmonar cronica, malaltia renal cronica,

34



. RN . N . |Col.: 11194 GETILL VISAT 2020/01200, 8/4/2020
immunodeficiencia, cancer en fase de tractament actiul :

anys. En cas que no es pugui adaptar el lloc de treball d‘'un treballador especialment
sensible, I'empresari haura de facilitar al treballador totes les gestions necessaries per a
procedir al canvi de la seva situacio laboral cap a la incapacitat temporal.

17.2- EQUIPS MINIMS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.

Els minims Equips de proteccié individuals necessaris per a protegir al treballador envers a
possibles contagis i/o transmissions de la malaltia, son :

- Guants de nitril segons UNE ISO 374-5 amb protecci6 contra microorganismes, per sota dels
de treball.

- Mascaretes auto filtrants amb filtres FFP3 , segons UNE-EN 149.

- Ulleres de protecci6 individuals per als ulls segons UNE EN 166.

- Pantalla facial per a la protecci6 de la mascareta segons UNE EN 166.

- Roba de proteccié de mono amb caputxa segons UNE- EN 14126.

Aquest conjunt de EPI's especifics per a la proteccid dels treballadors sera obligatoria fins
gue es decreti I'estat de normal funcionament per a poder fer front al coronavirus SARS-COV-2 , la
gual cosa no eximeix logicament el fet de tenir igualment tenir en compte els altres diferents EPI's i
mesures de proteccio incloses en tota la normativa vigent a data d’avui.

Tremp, 8 d’abril del 2020

Autor del Projecte

L

&l

Angel Perati i Lloan

35



Col.: 11194 CETILL {: VISAT 2020/01200 8/4/2020

5.- DOCUMENTACIO GRAFICA ESTAT ACTUAL.
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Col.: 11194 CETILL

Fig. 1. PANELL INFORMATIU Fig. 2. PANELL INFORMATIU PAUTES
COMPORTAMENT
Ref. Planol 100 Ref. Planol 101

Fig. 3. FONT Fig. 4. PANELL INFORMATIU

Ref. Planol 102 Ref. Planol 116
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Fig. 5. JOC INFANTIL OCA Fig. 6. JOC INFANTIL BALANCI

Ref. Planol 103 Ref. Planol 104

Fig. 7. JOC INFANTIL Fig. 8. JOC INFANTIL

Ref. Planol 117 Ref. Planol 118

Fig. 9. GRONXADOR

Ref. Planol 106
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|COI.: 11194 CETILL

Fig. 10. TOBOGAN

Ref. Planol 105

Fig. 11. CASETA JOCS AMB TOBOGAN PETIT

Ref. Planol 114

Fig. 12. PIRAMIDE

Ref. Planol 112
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Fig. 13. SEMICERCLE FERRO

Ref. Planol 119

Fig. 14. SORRAL

Ref. Planol 120

Fig.15 . GRONXADOR GRAN

Ref. Planol 123
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Fig. 16 - 17 -18 TAULES

Ref. Planol 107 - 109 - 114 - 115 - 124 - 126
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Fig. 19. QUADRAT PER TAULA

Ref. Planol 131

Fig. 20 . ARQUETA REC

Ref. Planol 111 - 130 - 132

Fig. 21 . PAPERERES

Ref. Planol 121 - 125-129- 133 - 134 -136-140 -
145
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Fig. 26 . FANALS (27)
Ref. Recorregut del cami
des de el comencament del Pinell
fins a la Piscina Municipal

Fig. 28. ZONA TURO
Ref. Planol 134
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MUR PERIMETRAL EXTERIOR CAMP DE FUTBOL

ig.29-30-31

F

imetral Camp de Futbol

Zona per

Ref

44



i VISAT

Col.: 11194 CETILL

2020/01200 8/4/2020

Fig. 32 . ARBRE INCLINAT AMB RISC PER A LES
PERSONES EN CAS DE VENTADES

Ref. Planol 137

Fig. 33 . ARBRE INCLINAT AMB RISC PER A LES
PERSONES EN CAS DE VENTADES

Ref. Planol 138
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Fig. 34 . ARBRE INCLINAT AMB RISC PER A LES
PERSONES EN CAS DE VENTADES

Ref. Planol 141

Fig. 35 . ARBRE INCLINAT AMB RISC PER A LES
PERSONES EN CAS DE VENTADES

Ref. Planol 142
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Fig. 36 . ARBRES INCLINATS PER VENT 1/O MORTS
AMB RISC PER A LES PERSONES EN CAS DE VENTADES

Ref. Planol 143 - 144
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REF. PUNT
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

Col.: 11194 CETILL VISAT
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PANELL TOTEM

PANELL INFORMATIU PAUTES DE
COMPORTAMENT

FONT

JOC INFANTIL OCA

JOC INFANTIL BALANCI
TOBOGAN

GRONXADOR

TAULA 1

CASETA TOBOGAN GRAN

TAULA 2

TOBOGAN SENZILL

ARQUETA REC 1

PIRAMIDE CORDES

CASETA TOBOGAN PETITA
TAULA 3 (canté tobogan petit)
TAULA 4

PANELL INFORMACIO FAUNA
JOC INFANTIL CAVALLET

JOC INFANTIL BICICLETA
SEMICERCLE FERRO

SORRAL 1

PAPERERA 1

SORRAL 2

GRONXADOR GRAN

TAULA 5

PAPERERA 2

TAULA 6

COMENCAMENT RAMPA PER CIRCUIT
FINAL RAMPA PER CIRCUIT
PAPERERA 3

ARQUETA REC 2

QUADRAT SENSE TAULA
ARQUETA REC 3

PAPERERA 4

PAPERERA TURO 5

TAPA REC REGANTS

PAPERERA 5

ARBRE 1 (baixada casal d'avis)
ARBRE 2 (cantonada jubilats)
ZONA ESPORTIVA EXISTENT ( LUDIC + SALUT )
PAPERERA 6

ARBRE 3 (sota entrada casal d'avis)
ARBRE 4

ARBRE 5

ARBRE 6

PAPERERA 7

CASETA ET (Estaci6 transformadora)
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